

Заказчик Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета»
(наименование организации)

"Утвержден" "24" января 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 40 039,29 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт жилого корпуса ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. Тайшета», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 48
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОСР-02-01	Объектная смета	29 381,4	1 423,4	684,2		31 489
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			29 381,4	1 423,4	684,2		31 489
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
2	ЛСР-06-02-01	Наружные сети канализации	163,82				163,82
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			163,82				163,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			29 545,22	1 423,4	684,2		31 652,82
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.2 п. 1.2	Временные здания и сооружения, общественные здания - 1,2%	354,54	17,08			371,62
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			354,54	17,08			371,62
Итого по Главам 1-8			29 899,76	1 440,48	684,2		32 024,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛСР-09-01-01	Пусконаладочные работы силового электрооборудования и электроосвещения				179,91	179,91
4	ЛСР-09-02-01	Пусконаладочные работы систем вентиляции				145,86	145,86
8	Конъюнктурный анализ	Утилизация (размещение) строительного мусора				361,62	361,62
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						687,39	687,39
Итого по Главам 1-9			29 899,76	1 440,48	684,2	687,39	32 711,83
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			29 899,76	1 440,48	684,2	687,39	32 711,83
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179; письмо Министерства образования Иркутской области № 02-55-4082/22 от 19.04.2022	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	598	28,81	13,68	13,75	654,24
Итого "Непредвиденные затраты"			598	28,81	13,68	13,75	654,24
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			30 497,76	1 469,29	697,88	701,14	33 366,07
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	6 099,55	293,86	139,58	140,23	6 673,22
Итого "Налоги и обязательные платежи"			6 099,55	293,86	139,58	140,23	6 673,22
Итого по сводному расчету			36 597,31	1 763,15	837,46	841,37	40 039,29

Составил

(подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(подпись (инициалы, фамилия))